



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ**

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α/Α	Περιγραφή	Σελίδα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
Άρθρο Β-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-04-00-00)	1-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β	ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
Άρθρο Β-29.3.1	Παραγωγή σκυροδέματος – εργασίες σκυροδέτησης (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01)	1-10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ	Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
Άρθρο 12.01.01.07	Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-05-01)	1-10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ	ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΪΑΣ	
Άρθρο Γ-1.1	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-00)	1-21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΑΝΑΛΙΑ-ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ”
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ “ΚΑΝΑΛΙΑ-
ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ” ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΓΑΒΡΟΓΟΥ ΑΡΤΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.500,00 €

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρτα, 26-07-2018

Άρτα, 26-07-2018

Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων

Δημήτριος Χελάς
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

Δημήτριος Χελάς
Δασολόγος με Α΄ βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Άρτα, 26-07-2018
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Δασών Άρτας

με την αριθμ. πρωτ. απόφαση
120335/03-08-2018
κ. Συντονιστή ΑΔ Η.-Δ.Μ.

Εμμανουήλ Γοργόλης
Δασολόγος με Α΄ βαθμό